Preis

Hersteller Modell Maschinentyp Auktionsplattform Los-Nr.

Ausbringung

. : 900 €
1 Fehlmann Picomax 60-M 5-Achsen CNC Bearbeitungszentrum RESTLOS 3
2 Fehlmann Picomax 51 CNC 3 CNC Bearbeitungszentrum RESTLOS 10 800 €
3 Fehlmann Picomax 80 CNC CNC Bearbeitungszentrum RESTLOS 20 900 €
4 Fehlmann Picomax 80 CNC 2/3 CNC Bearbeitungszentrum RESTLOS 40 900 €
5 Fehlmann Picomax 18 S Bohr-Frasmaschine RESTLOS 168 650 €
6 Fehlmann Picomax 60-M CNC Bearbeitungszentrum RESTLOS 250 900 €
7 Fehlmann Picomax 56 TOP CNC Bearbeitungszentrum RESTLOS 260 900 €
8 Fehlmann Picomax 60-M CNC Bearbeitungszentrum RESTLOS 270 900 €
9 Fehlmann Picomax 80 CNC 3/W CNC Bearbeitungszentrum RESTLOS 280 900 €
10 Heidenreich und Harbeck VDF 21R0 Drehmaschine RESTLOS 454 800 €

Die angegebenen Preise beziehen sich ausschlieBlich auf das reine Ausbringen der jeweiligen Maschinen aus der Halle sowie auf das Verladen
mittels Stapler auf einen kundenseitig bereitgestellten und geeigneten LKW.

Nicht Bestandteil der angegebenen Preise sind insbesondere Demontagearbeiten, das Trennen von Versorgungsleitungen, das Ablassen oder
Entsorgen von Betriebsstoffen, Verpackungsarbeiten, Ladungssicherung, Transportleistungen, Genehmigungen, Kranarbeiten, Sondergerate,
Wartezeiten sowie sonstige Zusatzleistungen, sofern diese nicht ausdricklich schriftlich vereinbart wurden.

Die Durchfihrung der Arbeiten setzt voraus, dass die Maschinen vor Arbeitsbeginn durch den Auftraggeber vollstandig und fachgerecht von
samtlichen bauseitigen Versorgungsleitungen getrennt, gegen Wiedereinschalten bzw. unbeabsichtigte Inbetriebnahme gesichert sowie von Betriebs-,
Hilfs- und Gefahrstoffen entleert worden sind. Sollte dies nicht oder nicht vollstandig der Fall sein, hat der Auftraggeber uns hiertiber unverziglich vor
Arbeitsbeginn schriftlich zu informieren.

Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass der LKW zum vereinbarten Zeitpunkt verladebereit, ausreichend dimensioniert und fir die Aufnahme der
jeweiligen Maschine geeignet ist. Verzogerungen, Mehraufwendungen oder Zusatzkosten, die durch eine nicht rechtzeitige oder nicht geeignete
Bereitstellung des LKW entstehen, gehen zu Lasten des Auftraggebers.



